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Sözleşme 

Madde No
3.Seviye Bakım Hizmeti Alımı Ceza Konusu

8.1.1 Yüklenici ‘nin belirlenen sürede Yer Teslim Tutanaklarını hazırlayıp Şirket’e sunmaması halinde Şirket sözleşmeyi feshetmeye ve kesin teminatını gelir kaydetmeye yetkilidir

8.1.2 Yüklenici, saptanan günde yer teslimi yapılacak mahalde bulunmaz veya noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekilini bulundurmazsa Şirket’in bu iş için gönderdiği elemanların ücret, yolluk, taşıt ve zaruri giderleri Yüklenici’den tahsil olunur. İkinci defa Şirket tarafından re’sen

saptanacak ve Yüklenici’ye bildirilecek günde Yüklenici veya noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekili hazır bulunmazsa, Şirket sözleşmeyi feshetmeye ve kesin teminatını gelir kaydetmeye yetkilidir.

8.2.3. Şirket sözleşme ve eklerine uyma konusunda 6’şar aylık dönemler halinde Yükleniciyi değerlendirerek, olumsuzluk tespiti halinde Şirket, sözleşmenin ilgili fesih hükümleri çerçevesinde sözleşmeyi fesih hakkını kullanabilir. Ancak işbu maddede sözü edilen 6 aylık periyotlar, 

hiçbir şekilde fesih öneli anlamına gelmemektedir ve Şirket’in sözleşmeye aykırılık nedeniyle her zaman fesih hakkı mevcuttur.

9. İşlerden herhangi birinin iş programında belirtilen sürelerde başlamaması durumunda Yüklenici yazılı veya e-posta yoluyla uyarılır. Bu uyarıdan en fazla 1 hafta sonra işe başlanması gerekmektedir. Söz konusu sürede işe başlanmaması halinde Madde 10.1.’de belirtilen 

ceza hükümleri geçerlidir. Sözleşme kapsamında ceza kesilen iş sayısının 10’ü geçmesi halinde Şirketin sözleşmeyi feshetme ve teminatları gelir kaydetme hakkı vardır.

10.1. Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programında belirtilen süre içerisinde başlamaması halinde beher gün için ( Proje Malzeme, Montaj dahil Keşif Bedeli) proje bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında ceza uygulanabilir.

10.1. Proje’nin Yüklenici tarafından hazırlanan ve Şirkete sunulan iş programında belirtilen süre içerisinde tamamlanamadığının Kontrol Heyetince tespit edilmesi halinde uygulanacak gecikme cezası oranı beher gün için ( Proje Malzeme, Montaj dahil Keşif Bedeli) bedelinin % 

0,02 (on binde iki)’idir. Bir proje için kesilecek cezaların toplamı proje (Proje Malzeme, Montaj dahil Keşif Bedeli) bedelinin %20 (yüzde yirmi)’sinden fazla olmayacaktır. Gecikmenin %20’den daha fazla cezayı gerektirdiği durumda Şirket Sözleşmeyi derhal ve herhangi bir 

tazminat vb. ödemeksizin feshedebilir. Gecikmenin 15 günden fazla olması halinde Şirket bu işi 3. bir kişiye yaptırarak, ödediği bedelleri, fiyat farkı da dahil olmak üzere zarar miktarını YÜKLENİCİ’ye rücu etme hakkına sahiptir

10.2.a Bakım işleri nedeniyle yapılan enerji kesintileri önceden programlanan sürede başlatılacak ve sonlandırılacaktır. Geçerli bir sebep olmaksızın enerji kesintisi belirlenen sürede gerçekleşmezse veya sonlandırılmazsa, beher kesinti için 1000 (bin) TL ceza kesilebilir. Ayrıca bu

nedenle Şirket’in uğrayacağı zarar ve EPDK mevzuatı çerçevesinde ödemekle yükümlü olacağı tazminatlar ile idari para cezaları, tüm fer’ileriyle birlikte hesaplanarak Yüklenici’ ye rücu edilebilir.. Şirket tarafından planlı kesintinin başlama saatinin geciktirilmesi halinde bu

süre kesinti sonuna ilave edilerek hesap yapılır.

10.2.b Kesinti süresi Kentsel Dağıtım Bölgesinde en fazla 8 (sekiz) saat, Kentaltı ve Kırsal Dağıtım Bölgesinde en fazla 9 (dokuz) saat olarak planlanabilir. Kesinti süresinin Kentsel Dağıtım Bölgesinde 10 (on) saati geçmesi halinde, Kentaltı ve Kırsal Dağıtım Bölgesinde 11 (on bir)

saati geçmesi halinde ilgili diğer cezaların yanı sıra Şirket’ in tüketicilere ödemek zorunda olduğu Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nin veya yürürlükte olan yönetmeliklerin ilgili maddeleri kapsamında hesaplanacak ceza

bedelleri Yüklenici’nin hakedişinden kesinti yapılarak tahsil edilebilir. Ayrıca belirlenen süreleri aşan kesinti ya da kesinti nedeniyle oluşacak 3. Şahıs hasarları, hasar gören abonelerin talepleri ya da Şirket’in tespiti dahilinde hesaplanacak olup söz konusu bedeller

Yüklenici’den tahsil edilebilir. Planlı kesinti sürelerine uyulmaması durumunda SEDAŞ ekiplerince işin tamamlanması için SEDAŞ tarafından kullanılacak her türlü personel, araç, yakıt maliyetlerinin yüklenicinin şirketteki hakedişinden veya karşılığı olmaması halinde

teminatından karşılanabilir.

10.2.c  Şantiye sorumlusu mühendisin ve diğer teknik personelin görev bölgesinde Şirket’in bilgisi haricinde ve geçerli mazereti olmaksızın bulunmadığı her gün için, 1000 (bin) TL ceza kesilebilir.

10.2.d Yüklenici çalışma bölgesindeki mevcut elektrik dağıtım tesislerinde, çalışmasına bağlı olarak tespit edilen 3.şahıs can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek eksiklik ve aksaklıkları (korkuluk ve ölüm tehlike levhası montajı, emniyet mesafesi ihlaline neden olabilecek 

uygulamalar, hatalı bara bağlantısı, uygun olmayan müşteri branşman bağlantısı, hata vb.) gidermekle yükümlüdür. Bu tür eksiklerin tespiti halinde düzenlenen beher form için 1000 (bin) TL ceza kesilebilir. Ayrıca bu aksaklıklardan doğacak her türlü tazmin bedeli, 

fer’ileriyle birlikte herhangi bir itiraz olmadan Yüklenici tarafından ödenecektir.

10.2.e Sözleşme ekinde yer alan Yüklenici İş Sağlığı Ve Güvenliği Şartnamesi’nde belirtilen İş sağlığı ve güvenliği kuralları Yüklenici tarafından uygulanacak ve çevre ve iş sağlığı ve güvenliği malzemelerinin kullanılması sağlanacaktır. İSG ile ilgili cezalar Yüklenici İş Sağlığı Ve 

Güvenliği Şartnamesi’nin ekinde yer alan Yüklenici Firmalar İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG) Ceza Tablosu’na göre uygulanacaktır.

10.2.g
Yüklenici, Ek-16’de yer alan Şirket Hizmet Tedarikçilerinin Yönetimi Prosedürü ve eklerinde belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürelerde gerçekleştirmek zorundadır. Gecikme yaşanan hallerde tespit edilen her bir durum için 1000 (bin) TL ceza uygulanabilir.

10.2.h
Yüklenici ile 3 ayda bir genel İSG değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda alınan kararların Şirket tarafından verilen termin sürelerinde Yüklenici tarafından gerçekleşmemesi halinde sözleşme bedelinin % 0.01‘i (ONBİNDE BİR) oranında ceza uygulanabilir.

10.2.i Yüklenici’nin sigortasız işçi çalıştırması halinde, kişi başına 25000 (yirmibeş bin) TL ceza uygulanabilir. Bu madde kapsamında kesilecek cezalar toplamı 100.000 (yüz bin) TL olması halinde Şirket sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin feshetme hakkını 

kullanabilir. İşin ifası sırasında Yüklenici çalışanının ölümlü veya uzuv kayıplı iş kazası yaşamasından kaynaklı Şirket’in yaşayabileceği her türlü maddi zarar Yüklenici tarafından karşılanır.

10.2.k Yüklenici tarafından sözleşme gereği yaptırılan sigortaların Şirket’in izni alınmaksızın iptal olduğunun tespiti halinde doğmuş ve doğacak tüm zarar ve sorumluluklar Yüklenici’de olmak üzere sözleşme bedelinin % 1‘i (YÜZDE BİR) oranında ceza kesilebilir. Yüklenici bu 

durumda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sigortaya yeniden işlerlik kazandırmakla yükümlüdür.

10.2.l Şirket tarafından belirlenen format, röper ve özellikteki CBS bilgilerinin aylık olarak sunulmaması ve sahada numarataj işlemlerinin eksik olduğunun tespit edilmesi ve verilen süreler içerisinde tamamlanmaması halinde her bir proje ve KET hakkedişi için 5000 (beş bin) TL 

ceza uygulanabilir.

10.2.m Şirket tarafından onay verilmemiş alt Yüklenici çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda 20.000 (yirmi bin) TL ceza uygulanabilir. Bu madde kapsamında kesilecek cezalar toplamı 100.000 (yüz bin) TL olması halinde Şirket sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tazminat vb. 

ödemeksizin feshetme hakkını kullanabilir.

10.2.n
Yüklenici’nin, İş bu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan yükümlülüklerinden bu  maddede belirtilenler dışında kalanlardan herhangi birini süresi içinde yerine getirmemesi halinde,  yükümlülüğün  yerine  getirilmediği  her bir durum  için  5000 (beş bin) TL ceza uygulanabilir.

10.2.o
Proje tamamlandıktan sonra proje sahasında herhangi bir malzeme bırakılmaması esastır. Kontrol heyeti tarafından işin tamamlanma bildirim tarihinden 1 ay sonra sahada yeni malzeme bırakıldığının tespiti halinde proje başına 10.000 (on bin) TL ceza kesilebilir. İhlalin 

devam etmesi durumunda önce ceza 2 katına çıkartılır, akabinde malzemeler Şirket tarafından Şirket ambarlarına taşınarak tüm masraflar Yüklenici’nin alacaklarından kesilebilir.

10.2.p Şirket yada Şirket adına yetkilendirilen kontrol görevlileri tarafından saha denetimlerinde teknik şartname ve yönetmeliklere aykırı yapıldığı tespit edilen uygulamaların düzeltilmesi için süre verilir. Süresi içerisinde giderilmeyen her bir uygunsuzluk için 500 TL ceza 

kesilebilir.

10.2.q
Yüklenici, Sözleşme konusu işte görevlendirdiği çalışanlarının ücretini düzenli olarak ödemek zorunda olup, yapmış olduğu ödemeleri belgelendirerek her ay Şirket’e rapor etmekle yükümlüdür. Ödeme yapılmayan çalışanın ücreti, Şirket tarafından Yüklenici’ nin hak 

edişinden kesilerek çalışanın banka hesabına yatırılır. 

10.2.r Ayrıca, çalışma esnasında Yüklenici’nin ve/veya personelinin kusuru ve iş güvenliği ve çevre önlemlerine uyulmaması sonucu oluşabilecek iş ve çevre kazalarından doğacak hukuki, idari, cezai, maddi manevi her türlü olumsuzluk, ceza ve tazminatlardan Yüklenici 

sorumludur.

10.2.s
Şirket tarafından gerçekleştirilen saha gözetimleri sonucunda tespit edilen çevre uygunsuzluklarının art arda 2 denetimde tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin %0,01 (ONBİNDEBİR)’i  oranında ceza kesilebilir. 

10.2.t Acil müdahale gerektiren kabin çatı bakım onarım vb. Inşaat işleri için Şirket bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmaması durumunda sözleşme bedelinin %0,01 (ONBİNDEBİR)’i  oranında ceza kesilebilir.  

Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, ve diğer kesintiler hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Yüklenici hak edişlerinden kesilebilir. Bu cezalar, hak edişlerden karşılanamadığı takdirde Sözleşmenin 11. Maddesinde öngörülen 

usulle Yüklenici teminatından karşılanır. Bu şekilde tahsil edilemeyen cezalar için Şirket’in yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 

11.3.2.
Yüklenici’nin bu işten ve/veya Şirket nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu tüm işlerden dolayı Şirket’e ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 

ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yüklenici’ye geri verilir.

12.1.1. Hakediş raporları ile yapılan bütün ödemeler geçici nitelikte olup hakediş raporu ile fazla ödeme yapıldığının anlaşılması hallerinde, Yüklenici, bu paraları ayrıca uyarı ve hüküm almaya gerek kalmadan, ödeme tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde Şirkete iade etmek 

zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren TC Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin her türlü alacağı hesap edilerek Yüklenicinin Şirket nezdindeki bütün alacaklarından, bunların karşılamaması durumunda bu iş için 

alınan teminatından tahsil edilir.

12.2.1.b
Yüklenicinin, bu işle ilgili çalıştırdığı personellerin, bir önceki hak ediş dönemine ait  ücretlerini ödemediğinin veya eksik ödediğinin tespiti halinde, bu borç tutarı istihkaktan kesilerek Yüklenici adına ilgili işçilere Şirket tarafından ödenir. Aynı anda,  Yükleniciye, bir sonraki 

istihkak döneminde bu durumun tekerrürü halinde Şirket, diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra,  sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanacağı hususunu ihtar eder. Yüklenici, bir sonraki istihkak döneminde de, çalıştırdığı personelin ücretlerini ödemez veya eksik öder ise, 

ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın, Şirket diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra,  sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir.  

12.5.
Şirket, Yüklenici’ye ödenmesi gereken vadesi gelmiş veya gelecek olan herhangi bir hak ediş veya tutardan, bu sözleşmeden ve/veya Şirket nezdinde gerçekleştirdiği/gerçekleştirmekte olduğu diğer işlerden kaynaklanan nedenlerle ve/veya mevzuat gereği zorunluluk söz 

konusu olduğunda kesinti yapma hakkına sahiptir. 

17. Geçici kabul tutanağında işletmeye alınmasında sakınca görülen eksik işlerin tamamlanması veya düzeltilmesi için geçici kabul komisyonu tarafından bir süre öngörülebilir. Geçici kabul komisyonunca ön görülen bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda 

gecikilen her gün için 2.000 (ikibin)  TL ceza kesilebilir. Kesin kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır.

Geçici Kabul komisyonunca yapılan muayene sonucunda tesisin, emniyetle çalışabilmesini ve işletmeye açılmasını engelleyen noksan, kusur, özür ve arızanın bulunması ile tesisin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, geçici kabul 

işlemi yapılmaz ve geçici kabul tutanağı yerine kabule engel nedenlerini kapsayan bir tutanak düzenlenir. Bu durumda kabul komisyonunun yevmiye, yolluk ve taşıt giderleri Yükleniciden tahsil olunur. Kesin kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır.

ETKB tarafından yetkilendirilen TEDAŞ veya diğer resmi kurumlar tarafından yürütülen kabul işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar, eksiklikler nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zarar ve ödemekle yükümlü olacağı para cezaları, tüm fer’ileriyle birlikte Yüklenici’ye rücu 

edilir.  
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Yüklenici garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yukarıda bahsedilen eksiklik, ayıp ve hataları, Yüklenici verilen süre içerisinde 

hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan bedelsiz olarak gidermekle yükümlüdür.

	Yüklenici bu işleri verilen sürede yapmazsa Şirket, işi dilediği şekil, koşul ve bedelle yaparak veya dilediği kimselere yaptırarak bu işin yapım bedelini ihtar ve hükme gerek kalmadan, Yüklenici’nin Şirket ’deki alacaklarından ve/veya teminatlarından tahsil eder. Bu da yeterli 

olmazsa diğer emvaline başvurur. İşletme şartları nedeniyle acil olarak müdahale edilmesi gereken durumlarda arıza noktasına Şirket tarafından gerekli müdahale yapılır ve bu işlemlerin bedeli Yüklenici’den tahsil edilir. Ayrıca bu aksaklıklar nedeniyle Şirket’e gelebilecek 

her türlü ceza ve tazminat herhangi bir itiraz olmadan Yüklenici tarafından ödenecektir. Ödemediği takdirde Şirket ihtar ve hükme gerek kalmadan, Yüklenici’nin Şirket’deki alacaklarından ve/veya teminatlarından tahsil eder. Bu da yeterli olmazsa diğer emvaline başvurur. 

İşletmeye açılan tesiste, işletme ve kullanma dışı kusur ve arızalarla, Şirket tarafından verilen malzemedeki noksan ve kusurlar dışındaki nedenlerle meydana gelecek arızaların Şirket tarafından verilen süre içerisinde düzeltilmesi ve onarımı Yüklenici sorumluluğundadır. 

Ancak; Yükleniciye haber verilmesi işletmenin devamlılığını engelleyecek ise, Şirket, Yükleniciye haber vermeden de bu arızayı kendisi düzeltebilir, onarabilir veya yaptırabilir ve bedelini Yükleniciden tahsil eder.

23.1. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin herhangi bir nedenle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 

gelir kaydedilebilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.      
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26.
İşin başından sonuna kadar Şirket tesisleri içinde ve araçlarında Şirket tarafından istenilen hizmetin yerine getirilmesi sırasında ihmal, tedbirsizlik veya ehliyetsiz işçiler kullanmaktan, meslek hastalıklarından, her ne sebeple olursa olsun Yüklenici ve Yüklenici’ nin çalıştırdığı 

personelin kusur ve hatalarından meydana gelebilecek ölüm, yaralanma, kaza, hasar, kaybolma ve üçüncü şahıslara karşı doğabilecek zararların mali, hukuki ve cezai sorumluluk ve sonuçları tamamen Yüklenici’ ye aittir.

29. Şirket, bu sözleşmeden ve Şirket nezdinde Yüklenicinin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu işlerden doğan, gider vergileri dâhil Yükleniciden olan her türlü alacağını, TC Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle herhangi bir ihtar veya 

tebligata lüzum kalmadan Yüklenicinin, Şirket nezdinde doğmuş ve doğacak tüm hak, alacak ve teminatlarından tevkif ve tahsil hakkına sahiptir.

29.2.6 Tesisin tamamlanması veya tasfiyesi durumunda İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra ve kesin hakediş düzenlenmesinden önce, trafo güç ve gerilimleri işlenmiş 1/5000’lik paftaları, OG prensip ve tek hat şema paftaları, direk tipleri ve iletken kesitleri işlenmiş 1/2000’lik 

paftalar ile AG dağıtım panolarına ait tek hat şemalarını içeren nihai projeler (as-built drawings),  Yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri ve CD kayıtları (Şirkette coğrafi bilgi sistemine uygun altyapının mevcut olması durumunda Şirket tarafından belirtilen 

formatta veriler işlenmiş olarak) ile birlikte ozalite çekilmiş olarak Şirkete teslim edilir. Aksi taktirde başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın fiyat farkları dahil, sözleşme bedelinin %0,1’i (binbiri) Yüklenicinin hak, alacak ve teminatlarından kesilebilir. Son durum projesinin 

Şirket tarafından yapılması halinde proje çizim bedeli hesaplanarak Yüklenici hak edişinden kesilebilir.

29.3.2 Yüklenici tarafından temin edilen makine, teçhizat ve malzemelerin uygun olmaması durumunda oluşacak gecikmeler için süre uzatımı verilmez ve sözleşmenin ilgili cezai hükümleri uygulanır. Yenisi sağlanıncaya veya yerine monte edilinceye kadar Şirket, reddedilen 

makine, teçhizat ve malzemeyi alıkoyabilir ve bunlar için ödediği bedeli Yükleniciden geri isteyebilir. 

29.4.1 Şirketin tahsis ettiği malzemeler ve sökülen malzemeler, işin devamı süresince, Şirketin muvafakati alınmadan başka yere götürülemez veya başka tesiste kullanılamaz. Şirket tarafından, tesiste yapılacak kontrol neticesinde eksik malzeme tespit edildiğinde bu eksik 

malzemelerin öncelikle verilen süre içerisinde iş yerine getirilmesi istenir ve söz konusu eksik malzemelerin bedeli tespitin yapıldığı yıla ait TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan malzeme bedeli veya Şirketin temin ettiği fatura bedeli üzerinden (hangisi daha yüksekse) 

hesaplanır. Sökülen malzemeler için TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan malzeme bedeli baz alınır. Eksik malzeme bedeli Yüklenicinin Şirket nezdindeki tüm hak ve alacaklarından bunların karşılamaması durumunda malzeme teminatlarından bloke edilir. Söz konusu eksik 

malzemelerin verilen süre içinde iş yerine getirilememesi durumunda malzeme bedeli bu blokeden karşılanır.

29.4.3
Tesisin tamamlanması, tasfiyesi veya feshi durumunda, kesin ölçümler sonucu Yüklenici zimmetinde kaldığı tespit edilen malzemelerin Şirkete iadesi için, Yükleniciye yazı ile tebligat yapılarak, malzemelerin Şirkete teslim edilmesi istenir. Yüklenici, zimmetinde kalan 

malzemeleri kesin hesap yapımı süresince teslim etmediği takdirde, iade ve teslim edilmeyen bütün malzemeler için Şirket, Yüklenicinin Şirket nezdindeki tüm işlerine ait tamamen veya kısmen ödenmemiş hakedişlerine ve bu ihale konusu işe ait teminatlarına el koymaya 

ve bunları mahsubun yapıldığı yıla ait TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan bedelleri üzerinden mahsup etmeye yetkilidir. Kesin hakediş raporunun kesin kabulden önce yapılması halinde mahsup tarihi, kesin hakediş raporunun bağlandığı tarihtir. Kesin hakediş raporu, 

kesin kabul veya tasfiye itibar tarihlerinden itibaren 6 ay içinde düzenlenmediği takdirde, malzeme bedeli olarak 6 aylık sürenin dolduğu tarihteki TEDAŞ Birim Fiyat Kitabında yer alan fiyatlar esas alınır. Ancak Yüklenicinin kısmi ödemesi veya istihkaklarının karşılamaması 

nedeniyle, iade edilmeyen malzemeler için bu şekilde belirlenen bedelin tamamen tahsili mümkün olmazsa ya da Yüklenicinin eylemi (ihtiyatı tedbir koyma, dava açma, vs.) nedeniyle tahsilde gecikme olursa, gecikme tarihinden itibaren malzeme bedellerinin tamamen 

tahsil edildiği tarihe kadar TC Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin alacağı hesap edilerek tahsil edilir. Şirketin ayrıca tazminat talep etme hakkı saklıdır.

29.4.5. Sökülen malzemelerden Şirkete iade edilmesi istenilmeyen malzemeler Yüklenici tarafından hiçbir şekilde elektrik şebekelerinde kullanılmayacaktır. Yüklenici bu malzemelerin Şirket prosedürleri ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde korunma, muhafaza ve 

depolama işlemlerinden sorumlu olacaktır. Yüklenici ayrıca çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde her türlü önlemi alacaktır. Yükleniciye bırakılan demontaj malzemeler hurda olarak değerlendirilecek ve geri dönüşüm/geri kazanıma gönderilecek ise  Atık Yönetimi 

Yönetmeliği Madde 9’ da tanımlanan iş ve işlemlere uyulmalıdır. Demontaj hurda malzemelerin geri dönüşüm/geri kazanıma gönderilmesi durumunda ilgili kayıtlar (MoTAT Kaydı, Kantar Fişi, Firma Çevre Lisansı/İzni, Tehlikeli Madde Sevkiyat Belgesi,) Şirket’in talebi 

doğrultusunda Şirket’e teslim edilmelidir.

İstenen belgelerin verilmemesi ya da mevzuata uygun işlemlerin yapılmaması durumunda Şirket’in karşılaşacağı tüm cezai yaptırımlar Yüklenici’ye rücu edilecektir

29.6.2.b
Şirket, Yükleniciye icra takibine ilişkin haczin kaldırılmasını ihtar eder. Yüklenici ihtarnamenin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kaldırmaz veya aynı durumun tekerrürü halinde, Şirket sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir.

29.8.2. Sözleşmenin feshinden sonra, Yüklenici haksız olarak ihtiyatı tedbir kararı alır ve kesin teminatın ve diğer teminat mektuplarının paraya çevrilmesini veya gelir kaydedilmesini geciktirir ise gecikme tarihinden itibaren TC. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi 

uygulanmak suretiyle Şirketin her türlü alacağı hesap edilerek tahsil edilir. Bu gibi hallerde mahkeme masrafları ve vekâlet ücretleri Yükleniciye ait olacaktır. 

29.8.3.
Sözleşmenin fesih edilmesi sonucunda;  Yüklenici, sözleşme kapsamında yapılmayan işlerin, fesih karar tarihi itibariyle fiyat farkları dâhil olmak üzere, teklif birim fiyatları ile belirlenecek parasal değerinin %25'ini, fesih nedeniyle Şirkete vermiş olduğu zarar ziyan karşılığı 

olarak kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Şirkete öder. 

29.8.4.

Sözleşmenin Şirket, tarafından feshedilmesi sonucunda; Yüklenici Şirkete borçlu çıkarsa, Şirket öncelikle Yüklenicinin Şirket nezdinde doğan tüm hak, alacak ve teminatlarından TC. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle tahsil eder. Karşılanamayan 

kısım için Şirketin, yazılı olarak yapacağı bildirimden itibaren 30 takvim günü içinde, ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın Yüklenicinin bu borcunu Şirkete ödemesi istenir.  Ödemediği takdirde, belirtilen sürenin bitimi tarihinden itibaren, TC. Merkez Bankasınca 

belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle Şirketin her türlü alacağı hesap edilerek genel hükümlere göre tahsil edilir. 

31. Şirketin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, Şirkete tam olarak bildirmek ve belgelendirmek 

zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Şirket herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) 

Yüklenici’den tahsil ve tazmin eder.


