Genel

OZEL SARTLAR
1. iISIN TANIMI VE KAPSAMI (Sozlesme Madde 3 ile birlikte)

S6zlesmenin konusu; Mubhtelif Projeli AG-YG (OG) Elektrik Tesislerinin yapimidir. Bu
Sozlesme sozlesmede belirtilen isleri kapsar.

So6zlesme konusu islerin yapilmasi  i¢in gerekli tiim is¢ilik Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli goriilmesi durumunda SIRKET
YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda YUKLENICI’ye yalnizca is¢ilik 6demesi
yapilacaktir.

2. CALISMA MUSAADELERiI VE RUHSATLAR (Sézlesme Madde 6.3.b ve 6.3.c ile
birlikte)

2.1.S6zlesme konusu isin ifasina iliskin olarak zeminle ilgili olarak talep edilen teminatlar
Yiiklenici tarafindan maliyeti kendisine ait olmak {izere dogrudan ya da Sirket vasitasiyla ilgili kamu

kurum/kurulusuna verilecektir.

2.2.Isin yapimi esnasinda, Yiiklenicinin isi yapim seklinden kaynaklanmasi nedeniyle kamu
kurum/kuruluslar tarafindan kesilen cezalar veya diger alt yap1 kuruluslari ve 3.sahislar tarafindan talep
edilen hasar bedelleri Yiiklenici tarafindan 6denir.

3. ANLASMANIN SURESI (Sézlesme Madde 8 ile birlikte)

3.1. Sirket tarafindan herhangi bir bildirimde bulunulmadig1 takdirde Soézlesme .....................
tarihinde yiirtirliige girer ve 31.12.2025 tarihinde kendiliginden sona erer.

3.2. Sirket, sozlesme bitim tarihinden 6nce yazili bildirimde bulunarak, sézlesme siiresini, sozlesme
bedelinin %25’ini asmamak kaydi ile en fazla 1 (bir) yil uzatma hakkini haizdir.

3.3. Sozlesme donemi igerisinde isgilikler i¢in uygulanacak fiyat hesaplamasi asagidaki gibidir

Aylik Fiyat Artis/Azalis Belirleme Tablosu

Parametre Fark Orani
A= TUFE degisim orani ((AS-A1/A1)*100
B=UFE degisim orani ((BS-B1)/B1)*100

A1= TUFE endeksi: 2025 yili Mayis ayindaki TUFE endeksi (3.089,74)

istatiksel Tablolar https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
linkinden takip edilecektir.) (Yeni Tiiketici fiyat endeksi ve degisim oranlari/ Tiiketici fiyat endeks rakamlar
(2003=100 tablosu)

AS= Hakedis yapilan aydaki TUFE endeksi

B1=Yi-UFE endeksi: 2025 yili Mayis ayi endeksi Yi-UFE endeksi (4.230,69)
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istatiksel Tablolar https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
linkinden takip edilecektir.) (Yeni Yurt ici Uretici Fiyat Endeksi (2003=100)/ Yurt ici Uretici fiyat endeksi ve degisim
orani)

BS= Hakedis yapilan aydaki UFE endeksi
Fiyat farki formll asagidaki gibidir:
Odenecek veya kesilecek fiyat fark. = hakkedis * ((A + B)/2)

OPSiYONEL:

Sozlesme donemi icerisinde asgari Ucrette artis s6z konusu olursa, artisin oldugu hakedis ayi itibari ile,
hakedis bedelinin %20 ‘sine, asgari licret artis orani uygulanacaktir.

C1= Briit Asgari Ucret https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ linkinden takip edilecektir. ihale tarihindeki
brut asgari ticret 26.005,50 TL

CS= Hakedis yapilan aydaki Briit Asgari Ucret
C= Asgari licret degisim orani ylizde

Asgari icrette artis olmas: durumunda 6denecek veya kesilecek fiyat fark: =
(hakkedis = 0,2 * C)

Malzeme icin uygulanacak fiyat farki maddesi asagidaki gibidir:

Malzeme Fiyat Farki = (Aylik malzeme hakkedisi * MiDO)

MIDO degerleri hesaplanirken baz alinacak olan agirliklar asagidaki gibidir.

Agirhk Degisim MIDO (Degisim * Agirlik)
Bakir 0,19 ... % TR )
Aluminyum 0,11 ......% cereenennn 20
Demir 0,19 .....% cereenennn 20
TUFE 0,48 ... % SR 74
iscilik 003 .....% /)
TOPLAM %

MIDO i¢in endeksler asagidaki link iizerinden takip edilecektir:

Bakar degisim orani (BD): So6zlesme imza tarihindeki LME bakir degeri ile hakedis ay1 LME bakir
degeri degisim orani

Aluminyum degisim orani: S6zlesme imza tarthindeki LME Aliiminyum degeri ile hakedis ay1 LME
Aliiminyum degeri degisim orani

Bakir- Aluminyum: https://www.lme.com/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages
Demir degisim orani: S6zlesme imza tarithindeki LME demir degeri ile hakedis ay1 LME demir
degeri degisim orant

Demir: https://www.Ime.com/Market-data/Reports-and-data/Historical-data-for-cash-settled-futures

TUFE degisim oram:: Sézlesme imza tarihindeki TUFE degeri ile hakedis ay1 TUFE degeri degisim
orant
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Iscilik degisim orani: Sozlesme imza tarihindeki asgari iicret isveren maliyeti degeri ile hakedis ay1
asgari {licret igveren maliyeti degeri degisim orani

Dolar Kuru: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse 2

Tiife: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1
Asgari Ucret: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106&dil=1

Fiyat farki hesabi1 "Malzeme, Montaj, Demontaj, Demontajdan montaj ve insaat" kalemleri i¢in
uygulanacaktir.

Sirket tek tarafli olarak, sozlesme tenzilat orani ve sartlar1 gegerli olmak iizere, sdzlesme siiresi
igerisinde en fazla %25 oraninda ek is verebilir.

2025 yili yatirim programinda yer alip Yiiklenici tarafindan yapilan islerin 31.12.2025’ye kadar
tamamlanmas1 esastir. Ancak gerek TEDAS gerek SEDAS’in yiiriitmekte oldugu gecici kabul
asamalarinda, revize gerektiren durumlarin oldugu, eksik is tespit edilmesi, proje tadilat1 gerekliligi vb.
durumlar nedeniyle 2026 yilinda da islere devam edilmesi halinde, yapilan ¢alismalar i¢in SIRKET
takdirinde olmak {izere fiyat farki uygulanabilir.

3.3.S6zlesme, Yiiklenicinin kesin teminati1 Sirket’e verdigi tarihte gegerlilik kazanir.

3.4.Yiiklenici, bu madde kapsami1 diginda, isin siiresi boyunca herhangi bir ad altinda fiyat farki
talebinde bulunamaz.

4. TEKNIK PERSONEL BULUNDURULMASI
Sozlesme Madde 21°deki esaslara uygun olacaktir.

5. iISTENEN EKiPMAN LiSTESI

Yiiklenici isin ifas1 i¢in gerekli tlim arag, gere¢ ve ekipmanlari bulundurmakla ve isin yapimi
esnasinda kullanmakla yiikiimliidiir.

6. AVANS

Bu is kapsaminda Yiikleniciye avans 6demeleri Sozlesme Madde 6.5’e gore diizenlenecektir.

7. TEMINATA ILISKIN SARTLAR (S6zlesme Madde 11 ile birlikte)

7.1. Bu sozlesme kapsaminda verilecek olan teminatlar S6zlesmenin 11.Maddesinde belirtilen
sartlara uygun olacaktir.

8. MALZEME TEMINI VE STOKLANMASI

8.1. Malzeme temini YUKLENICI tarafindan yapilacak olup, gerekli gériilmesi durumunda
SIRKET YUKLENICI ‘ye malzeme verebilecektir. Bu durumda Sirket tarafindan temin edilerek
Yiiklenici’ye verilecek olan malzemeler Sirket’in programi dahilinde Sirket’in bildirecegi
lokasyonlardan verilebilecegi gibi Sirket’in malzeme tedarikini yaptig1 firma tarafindan Yiiklenici
ambarmma ya da proje sahasina sevk edilebilecektir. Yiiklenici ambarina tedarikc¢iden direkt sevkiyat
yapilmasi durumunda; Yiiklenici, teslim aldig tedarik¢i irsaliyesinin orijinal niishasini en geg 48 saat
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icerisinde Kocaeli, Bolu depoya ulastirmak ile yiikiimliidiir. Malzemenin  teslim alindigi  yerden
kullanilacagi/stoklanacagi yere nakledilmesi, yiikleme/bosaltma, vb. igler Yiiklenici’nin
sorumlulugundadir. Nakliye ve stoklamayla ilgili tiim riskler ve sigorta yaptirma sorumlulugu
Yiiklenici’ye aittir. Yiiklenici’ye teslim edilen malzemelerin hasara ugradiginin Sirket yetkililerince
tespit edilmesi halinde malzemeler, giincel SIRKET satinalma bedelleri ile Yiiklenici’ye fatura edilir.

9. PROJE VE ISLERIN VERILMESI

Projeler, krokiler ve teknik dokiimanlar, Yiiklenici’ye Sirket’in uygulamalarina uygun sekilde
verilecektir. Yiiklenici hazirlayacagi is programinda proje tamamlama siirelerini belirtecektir. Sirket’ten
kaynaklanan nedenlerle isin siiresinde tamamlanmayacaginin anlagilmasi halinde Sirket’in, uygun
gordiigii kadar ek siire verme hakki saklidir. Yiiklenici, verilen bu ek siire igerisinde isi tamamlamay1
kabul ve taahhiit eder.

10. SIRKET/ SIRKET TEMSILCiSINE SAGLANACAK OLANAKLAR

Yiiklenici, Sirket / Sirket Temsilcisine, santiyelerde gerekli her tiirlii donanimi, imkani, hizmeti
ve ekipman masrafi kendisine ait olmak {izere bir ¢alisma ofisini S6zlesme siiresi boyunca isler halde
tutacaktir. Bu ofiste bir adet telefon ve internet baglantis1 olmak zorundadir.

11- PROJELER

Uygulama projeleri:

Soézlesmede ve Yapim Isleri Genel Sartnamesi’nde belirtildigi sekilde Sirket tarafindan talep
edilmesi halinde Yiklenici tarafindan bedelsiz olarak yapilarak Sirket’e onaylatilacaktir. Yiiklenici
mevzuata uygun olarak Sirket’in istedigi formatta hazirlayacag: projeleri, en az 4 (dort) takim yazili
dokiiman ve CD kopyasi ile birlikte ilgili makama onaylatip Sirket’e teslim edecektir. Proje yaptirilmasi
konusunda Sirket’in karar1 esastir. Projelerin tatbiki esnasinda ortaya ¢ikabilecek proje degisiklikleri i¢in
Yiiklenici’ye herhangi bir siire uzatimi veya proje bedeli verilmez.

Son Durum Projeleri

Yiiklenici, koordinat bilgileri ve 6znitelik bilgilerini onaylanmak iizere Sirket’e gonderilen
gecici kabul tutanaklarinin ekine CD ortaminda eklemekle yiikiimliidiir. Ekinde koordinat ve envanter
Oznitelik bilgileri olmayan gegici kabul tutanaklari iade edilecektir.

Asagida belirtilen sebeke elemanlart i¢in koordinat bilgisinin Yiiklenici tarafindan Harita
Miihendislerine Olgtiiriilmesi gerekmektedir.

a) Direk; direk noktalarinin koordinati alinmalidir. 0,3 metre alt1 hassasiyet gerekmektedir.

b) Yeralt1 AG ve OG hatlar; baslangi¢, doniis ve bitis noktalarinin koordinatlart alinmalidir. (50
m’de bir koordinat verilebilir. ) 0,3 metre alt1 hassasiyet gerekmektedir.

¢) SDK (Saha Dagitim Kutusu); SDK noktalarinin koordinatlari alinmalidir. 0,3 metre alti
hassasiyet gerekmektedir.

d) Trafo binasi; Trafo binalarinin 4 kdse koordinatlar1 alinmalidir. 0,3 metre alt1 hassasiyet
gerekmektedir.

e) Baglanti Kutusu ( Bina Enerji Giris Noktas1 - Kofre )
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f) Jenerator
Koordinat verisinin ED50 formatinda alinmasi gerekmektedir.

12-NUMARALAMA VE CBS ISLEMLERI

Elektrik dagitim sebekesi elemanlarinin (direk, SDK, binalar vs.) Elektrik Dagitim Sebekesi
Numaralama Isleri Teknik Sartnamesine ve Sirket tarafindan bildirilen esaslara uygun olarak sahada
numaralandirilmasi yapilacaktir. Sebeke elemanlarinin sahada numaralandirilmast ile ilgili tiim giderler
sozlesme bedeline dahildir.

Yiiklenici trafo, SDK, direk, YG hat-AG hat-rekortmen vb. bilgileri Sirket tarafindan belirlenen
katman-kolon yapisinda ve iilke koordinat sistemine uygun olarak yine Sirket’in belirledigi CBS
programi formatinda aksi bildirilmedikce aylik olarak her hakedis ile birlikte Sirket’e teslim edecektir.
Yiiklenici OG tesislerinde yapilan yatirim c¢aligmalarini takiben dagitim sebekesinde meydana gelen
degisikliklerin CBS’ye islenmesini temin i¢in ilgili dagitim tesisi parcasi enerjilendirilmeden Once
hazirlanacak enerji kesintisi talep formunu koordinath kroki ile birlikte ilgili GIS-TIS birimlerine
verecektir.

13. ISLERIN GECICi VE KESIN KABULU

Yiriirliikteki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi ve
ilgili diger mevzuata ve Sozlesmeye uygun olarak Sozlesme konusu isler’in Proje (PYP) bazinda
Gegici ve Kesin Kabulii yapilir. Kesin Kabuliin, Geg¢ici Kabulden sonra 12 (oniki) ay i¢inde yapilmasi
esastir.

14. DIGER HUSUSLAR

14.1. Yiiklenici, Cevre ve Is Saghg ve Giivenligi ile ilgili mevzuatin gerektirdigi tiim
yiikiimliiliikleri yerine getirmekle ve Is Sahibinin belirledigi “Is Saghg ve Is Giivenligi” kurallarina
ve cevre ile 1lgili belirlenen gerekliliklere uymakla yiikiimliidiir.

14.2. Bu is kapsaminda yapilacak olan kablo baslig1 ve ek muf montajlari, sertifikali personeller
tarafindan yapilacaktir. Yiklenici tarafindan yapilan kablo bashigi ve ek muf montajlarindan
kaynaklanan arizalar olugsmasi durumunda, garanti siiresi i¢inde meydana gelen arizalara Yiklenici
tarafindan en fazla 2 saat igerisinde miidahale edilir ve ariza giderilir. Yiiklenici tarafindan bu maddede
belirtilen siire i¢inde arizaya miidahale edilmemesi halinde ariza Sirket tarafindan giderilerek bedeli
Yiiklenici’ye riicu edilir. Bu maddeye uygunsuzluk tespit edilmesi halinde sdzlesmenin 10.2.p
maddesi uygulanabilir.

14.3. Elektrik Piyasasinda Faaliyet Gosteren Uretim ve Dagitim Sirketlerinin Lisanslari
Kapsamindaki Faaliyetlerinin incelenmesine ve Denetlenmesine iliskin Y®&netmelik” hiikiimleri
uyarinca, Sirket’in mal ve hizmet alimi1 yaptig1 Yiiklenici denetime tabidir. Bu nedenle Yiiklenici;
Sirket’in ve Sirket’in gdzetiminde EPDK’nin ya da yetkili kurum ve kuruluslarin gorevlendirdigi kisi
veya kuruluslarin ilgili mevzuat hiikiimleri uyarmca yapacaklart denetlemelere miisaade etmek
zorundadir. Denetlenme yiikiimliiliigiine uyulmamasi halinde, Sirket, s6zlesmeyi tek tarafli ve bildirimsiz
feshedebilecegi gibi, bu sebeple Sirket’e EPDK tarafindan uygulanacak mali, cezai yaptirimlar dahil
olmak tizere her tiirlii maddi, manevi zarar Yiklenici’den tahsil edilebilir.
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14.4. Tesis ¢alismalar1 esnasinda agag, dal, ¢ali, fundalik vb. kesimi ihtiyaci olustugunda, kesim
islemi Yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu islem i¢in herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Ancak kesim
yapilacak gilizergahta ihtiya¢ duyulan izin islemleri ve olusacak zarar ziyan bedel 6demeleri Sirket
tarafindan ytiriitiilecektir.

15IRTIBAT BILGILERI (Sozlesme Madde 2’de belirtilen)
SIRKET
Adres
Telefon
Faks
E.posta
YUKLENICI
Adres
Telefon
Faks

E.posta
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